

Smlouva o dílo č. S2/2012 o dodávce projektových prací

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel:	Město Březová Moravské náměstí 1 569 02 Březová nad Svitavou
IČO:	00483869
DIČ:	CZ00483869
Odpovědný zástupce:	Mgr. Martin Kiss, starosta
Bankovní spojení:	ČS, a. s., pobočka Svitavy
Číslo účtu:	1283409379/0800
Projektant (dále zhotovitel):	IKKO Hradec Králové, s.r.o. Pražská 850 500 04 Hradec Králové
IČO:	27482782
DIČ:	CZ27482782
Odpovědný zástupce:	Zapsaný v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vločka 21649 Ing. Bohuslav Kouba, jednatel
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	35-5750680247/0100

Čl. 2 Předmět smlouvy

Obě strany se dohodly na vypracování dokumentace kanalizačních přípojek pro napojení nemovitostí v Březové nad Svitavou do projektované a realizované veřejné kanalizace. Dokumentace bude zpracována pro územní rozhodnutí. Součástí prací bude projednání dokumentace se všemi správci podzemních sítí a BVK (budoucím provozovatelem kanalizace). Dokumentace pro každou nemovitost bude zpracována v 5 paré v tištěné formě.

Čl. 3 Dodací lhůta

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s předaným harmonogramem provádění stavby kanalizace tak, aby poslední projekty byly odevzdány do 30. 06. 2012.

Čl. 4 Smluvní cena

Smluvní cena za práce dle článku 2 činí:

Cena za 1 projekt přípojky	2.200.- Kč
DPH 20 %	440.- Kč
Celková cena za práce	2.640.- Kč

Součástí ceny nejsou správní poplatky, nákup informací a poplatky za konverzi dokumentů. K ceně je připočtena DPH ve výši 20 %.

Čl. 5 Platební podmínky

Fakturace bude prováděna podle počtu skutečně zaměřených přípojek. Objednatel prohlašuje, že má k dispozici finanční prostředky na úhradu prací dle čl. 2. Objednatel souhlasí s fakturací po dokončení jednotlivých fází díla (po jednotlivých ulicích). Objednatel uhradí zhotoviteli faktury v dohodnuté výši po dokončení prací dle článku 2. Splatnost jednotlivých faktur je 14 dnů.

Čl. 6 Zvláštní ujednání

Objednatel poskytne zhotoviteli maximální součinnost a pomoc při kontaktování jednotlivých majitelů nemovitostí pro zaměření trasy přípojky.

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro projednání.

Čl. 7 Podmínky změny, výpovědi, zrušení smlouvy

Smlouva může být změněna, vypovězena nebo zrušena pouze po oboustranné dohodě objednatele a zhotovitele. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení.

Čl. 8 Počet výtisků smlouvy

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.


Čl. 9 Ostatní a závěrečná ustanovení

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Obě strany se s obsahem smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Březové nad Svitavou

Mgr. Marti
starosta



V Hradci Králové

IKKO Hradec Králové, s.r.o.
Pražská 850

500 04
IČO

Ing. Bohuslav Kouba
jednatel

